| Village of 2022 Paven | Morton Grove, Cook County, Ilinois ment Marking Program |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bid Tabula Bid Openin | ation <br> g: March 11, 2022, 10:00 a.m. |  |  | Enginee | Estimate | Superior Ro 1980 N H Melrose | Striping, Inc horne Ave IL 60160 | Precision Pave 1220 Pingree G | nt Marking, Inc ll Ct <br> e IL 60140 |
| $\begin{aligned} & \text { PAY } \\ & \text { ITEM } \end{aligned}$ | PAY ITEM DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | UNIT COST | ITEM COST | UNIT COST | ITEM COST | UNIT COST | ITEM COST |
| 78000100 | THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LETTERS \& SYMBOLS | SQ FT | 9,011 | \$4.12 | \$37,125.32 | \$4.50 | \$40,549.50 | \$4.15 | \$37,395.65 |
| 78000200 | THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 4" | FOOT | 276,661 | \$0.57 | \$157,696.77 | \$0.65 | \$179,829.65 | \$0.61 | \$168,763.21 |
| 78000400 | THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 6" | FOOT | 127,286 | \$0.84 | \$106,920.24 | \$0.85 | \$108,193.10 | \$0.82 | \$104,374.52 |
| 78000600 | THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 12" | FOOT | 31,282 | \$1.86 | \$58,184.52 | \$1.75 | \$54,743.50 | \$2.25 | \$70,384.50 |
| 78000650 | THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 24" | FOOT | 17,172 | \$4.12 | \$70,748.64 | \$4.50 | \$77,274.00 | \$4.15 | \$71,263.80 |
| 78001100 | PAINT PAVEMENT MARKING - LETTERS \& SYMBOLS | SQ FT | 490 | \$2.65 | \$1,298.50 | \$4.00 | \$1,960.00 | \$3.99 | \$1,955.10 |
| 78001110 | PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 4" | FOOT | 18,000 | \$0.28 | \$5,040.00 | \$0.50 | \$9,000.00 | \$0.42 | \$7,560.00 |
| 78001130 | PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 6" | FOOT | 3,100 | \$0.68 | \$2,108.00 | \$0.65 | \$2,015.00 | \$0.75 | \$2,325.00 |
| 78001150 | PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 12" | FOOT | 550 | \$1.33 | \$731.50 | \$1.50 | \$825.00 | \$1.65 | \$907.50 |
| 78001180 | PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 24" | FOOT | 760 | \$2.65 | \$2,014.00 | \$4.00 | \$3,040.00 | \$3.99 | \$3,032.40 |
| 78005100 | EPOXY PAVEMENT MARKING - LETTERS \& SYMBOLS | SQ FT | 929 | \$3.49 | \$3,242.21 | \$6.00 | \$5,574.00 | \$4.15 | \$3,855.35 |
| 78005110 | EPOXY PAVEMENT MARKING - LINE 4" | FOOT | 25,072 | \$0.48 | \$12,034.56 | \$0.70 | \$17,550.40 | \$0.58 | \$14,541.76 |
| 78005130 | EPOXY PAVEMENT MARKING - LINE 6" | FOOT | 2,903 | \$0.94 | \$2,728.82 | \$1.00 | \$2,903.00 | \$0.99 | \$2,873.97 |
| 78005150 | EPOXY PAVEMENT MARKING - LINE 12" | FOOT | 3,093 | \$1.68 | \$5,196.24 | \$2.00 | \$6,186.00 | \$2.45 | \$7,577.85 |
| 78005180 | EPOXY PAVEMENT MARKING - LINE 24" | FOOT | 1,158 | \$3.49 | \$4,041.42 | \$6.00 | \$6,948.00 | \$4.15 | \$4,805.70 |
| 78006100 | PREFORMED THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING LETTERS \& SYMBOLS | SQ FT | 47 | \$53.06 | \$2,493.82 | \$30.00 | \$1,410.00 | \$65.00 | \$3,055.00 |
| 78009000 | MODIFIED URETHANE PAVEMENT MARKING - LETTERS \& SYMBOLS | SQ FT | 397 | \$6.36 | \$2,524.92 | \$6.00 | \$2,382.00 | \$5.45 | \$2,163.65 |
| 78009004 | MODIFIED URETHANE PAVEMENT MARKING - LINE 4" | FOOT | 1,189 | \$1.06 | \$1,260.34 | \$0.70 | \$832.30 | \$1.05 | \$1,248.45 |
| 78009006 | MODIFIED URETHANE PAVEMENT MARKING - LINE 6" | FOOT | 1,681 | \$1.59 | \$2,672.79 | \$1.00 | \$1,681.00 | \$1.55 | \$2,605.55 |
| 78009012 | MODIFIED URETHANE PAVEMENT MARKING - LINE 12" | FOOT | 511 | \$3.18 | \$1,624.98 | \$2.00 | \$1,022.00 | \$3.33 | \$1,701.63 |
| 78009024 | MODIFIED URETHANE PAVEMENT MARKING - LINE 24" | FOOT | 336 | \$6.36 | \$2,136.96 | \$6.00 | \$2,016.00 | \$6.25 | \$2,100.00 |
| 78100100 | RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS | EACH | 70 | \$26.53 | \$1,857.10 | \$58.00 | \$4,060.00 | \$75.00 | \$5,250.00 |
| 78100300 | REPLACEMENT REFLECTOR | EACH | 250 | \$7.96 | \$1,990.00 | \$15.00 | \$3,750.00 | \$8.55 | \$2,137.50 |
| 78300100 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | SQ FT | 16,620 | \$0.28 | \$4,653.60 | \$0.40 | \$6,648.00 | \$0.33 | \$5,484.60 |
| CORRECTED TOTAL PROPOSAL AMOUNT |  |  |  |  | \$490,325.25 |  | \$540,392.45 |  | \$527,362.69 |
| AS-READ PROPOSAL AMOUNT |  |  |  |  |  |  | \$540,392.45 |  | \$527,362.69 |

## Apparent Low Bidder: Precision Pavement Marking, Inc <br> 527,362.69 <br> Engineer's Estimate of Cost: $\$ 490,325.25$ <br> Difference: \$37,037.44

